

Договор подряда №52/15

На выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область Пышминский район п.Первомайский ул.Ленина д.2.

р.п. Пышма

«20» июля 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие Пышминского городского округа «Управляющая компания Служба Заказчика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Белькова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Универсал-строй», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Маргаряна Вагана Гагиговича, действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по капитальному ремонту жилого дома, расположенных по адресу: Свердловская область Пышминский район п.Первомайский ул.Ленина д.2, предусмотренные Сметой от 15 июля 2015 года и утвержденные Заказчиком, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором

1.2. Начальный срок выполнения работ – 20 июля 2015 г.
Конечный срок выполнения работ – 30 сентября 2015 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

- 2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего договора.
- 2.1.2. Данные работы проводятся на основании действующего свидетельства «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства №185 от 16 сентября 2014 г., являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 2.1.3. Передать **Заказчику** результат выполненных надлежащим образом работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, по акту выполненных работ п. 4 настоящего договора, в срок до 30 сентября 2015 г.
- 2.1.3. Выполнить работы, указанные в п.1.2. настоящего договора, своими силами, средствами, с привлечением своего оборудования, из своих материалов;
- 2.1.4. Своевременно предупредить **Заказчика** о необходимости проведения дополнительных работ (не предусмотренных Сметой);
- 2.1.5. За свой счет, в сроки, указанные **Заказчиком**, устранить недостатки в выполненных работах, обнаруженные в течение пяти лет, т.е. действия гарантийного срока.
- 2.1.6. Соблюдать требования закона, правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и иные существующие нормы и правила при проведении работ, указанных п.1.1. настоящего договора, бережно относиться к имуществу Заказчика.
- 2.1.7. Перед началом выполнения работ письменно информировать жителей о предстоящей работе и сроках ее выполнения за 3 дня до начала работ.
- 2.1.8. После выполнения работ в течение 03 дней после подписания акта сдачи приемки работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор.

2.2.Заказчик обязан:

- 2.2.1.Осуществить контроль за надлежащим исполнением **Подрядчиком** своих обязанностей по настоящему договору.
- 2.2.2.Принять выполненные **Подрядчиком** работы в соответствии с п. 4 настоящего договора;
- 2.2.3.Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 3 настоящего договора;

2.3.Заказчик вправе:

- 2.3.1.В любое время проверять ход и качество выполняемых **Подрядчиком** работ;
- 2.3.2.Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если **Подрядчик** не приступает своевременно к выполнению работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, или выполняет их настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, или производит работы ненадлежащего качества;
- 2.3.3.Отказаться от исполнения договора при неисполнении **Подрядчиком** требования об устранении недостатков в указанный **Заказчиком** срок, либо поручить исправление недостатков другому лицу за счет **Подрядчика**, а также потребовать возмещения убытков.
- 2.3.4.Требовать возмещения убытков, причиненных имуществу **Заказчика** неправомерными действиями **Подрядчика**.

3. Цена работ и порядок оплаты

- 3.1.Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта согласно сметы составляет 120 396 руб.00 коп.- с НДС (Сто двадцать тысяч триста девяносто шесть рублей 00 коп. с НДС)
- 3.2.Работы, не предусмотренные Сметой, могут быть оплачены только при наличии письменного согласия **Заказчика** на их выполнение с соблюдением всех необходимых процедур и заключением дополнительных соглашений, составлением дополнительной сметы на дополнительные объемы.
- 3.3. **Заказчик** вправе выплатить аванс в размере 30% от стоимости работ указанных в п.3.1. настоящего договора
- 3.4. **Заказчик** производит оплату работ, указанных в п.1.1. настоящего договора в течение 90 дней после подписания сторонами акта выполненных работ и получение от **Подрядчика** справки выполненных работ на каждый объект (формы КС-2, КС-3, ОС-3), счета-фактуры.
- 3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный **Подрядчиком**.

4. Приемка выполненных работ

- 4.1. Приемка выполненных работ осуществляется **Заказчиком** в течение 03 дней после завершения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора.
- 4.2. Приемка работ осуществляется представителями (представителем) **Заказчика** в присутствии представителей (представителя) **Подрядчика** и оформляется актом выполненных работ.
- 4.3. В случае если при приемке работ обнаружены какие-либо недостатки в выполненных работах, Стороны составляют акт с указанием всех существующих недостатков.
- 4.4. Выявленные недостатки должны быть устранены **Подрядчиком** за свой счет в срок, указанный **Заказчиком** в акте. При невыполнении **Подрядчиком** данного условия, **Заказчик** вправе предпринять действия, предусмотренные п.п. 2.3.3., 2.3.4. настоящего контракта.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За нарушение конечного срока выполнения работ, указанного в пункте 1.2. настоящего контракта, **Подрядчик** уплачивает **Заказчику** неустойку в размере 0,1% от цены работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, за каждый день нарушения, начиная со дня, следующего за днем, указанным в качестве конечного срока .
- 5.2. За нарушение иных обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Другие условия

- 6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
- 6.3. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем проведения переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются письменным соглашением к договору.

Заказчик:

Подрядчик:

МУП ПГО « УК СЗ» Свердловская область р.п.Пышма ул.Куйбышева 48 тел. 8(34372)2-56-38,2-16-21 факс 8(34372)2-56-38, 2-54-69 Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург	ООО « Универсал строй» Свердловская область г.Камышлов Ул.Комсомольская 47а Камышловское ОСБ 1727 Сберегательного банка России
р/сч 40702810616540015108	р/с 40702810216190100601
к/сч 301018105000000000674	к/с 301018105000000000674
БИК 046577674	ИНН /КПП 6613004654/661301001
ИНН 6613009998	БИК
КПП 661301001	ОГРН 1026601077370
	ОКПО 27716850

Директор
МУП ПГО « УК СЗ»



Директор
ООО «Универсал строй»



ГРАНД-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

В.П. Маргарян
2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.А. Бельков
2015 г.



п. Первомайский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт жилого дома, п. Первомайский ул. Ленина д.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 120,396 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,045 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 166,73 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			В том числе			Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. кровля над кв. №1													
1	ТЕРр58-17-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов кв. №1 НР (169,09 руб.) - 83% от ФОТ СП (132,42 руб.) - 65% от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,76	269,27	268,05	1,22		204,65	203,72	0,93		
2	ТЕРр58-1-1 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами НР (33,99 руб.) - 83% от ФОТ СП (26,62 руб.) - 65% от ФОТ	100 м2 кровли	0,23	287,38	169,64	117,74	8,37	66,1	39,02	27,08	1,93	
3	ТЕР12-01-007-03 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам (над кв. №1) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в нодам строительства ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25; НР (557,31 руб.) - 108% от ФОТ СП (283,82 руб.) - 55% от ФОТ	100 м2 кровли	0,76	4830,21	661,01	260,76	17,98	3670,96	502,37	198,18	13,66	

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР58-12-3 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов НР (40,73 руб.) 83% от ФОТ СП (31,9 руб.) 65% от ФОТ	100 м2	0,23	1319,29	210,37	18,57	2,97	303,44	48,39	4,27	0,68
5	ТЕР10-01-022-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Подшивка карниза кровли досками обшивки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (179,63 руб.) 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (91,51 руб.) 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м2 потолка	0,21	6259,2	802,37	92,94	4,55	1314,43	188,5	19,52	0,96
6	ТЕР10-01-012-01 Постан. Правит. Свердл обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Обшивка верхней части каркасных стен досками обшивки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (113,05 руб.) 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (57,61 руб.) 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,21	5451,93	508,04	77,11		1144,91	106,69	16,19	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					6704,49	1068,69	266,17	17,23				
Накладные расходы					1093,83							
Сметная прибыль					623,87							
Итого по разделу 1 Новый Раздел :					1008,92							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					4512,09							
Кровли					2901,18							
Деревянные конструкции					8422,19							
Итого												
В том числе:					5369,63							
Материалы					266,17							
Машины и механизмы					1085,92							
ФОТ					1093,83							
Накладные расходы					623,87							
Сметная прибыль					8422,19							
Итого по разделу 1 Новый Раздел												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					6704,49	1068,69	266,17	17,23				
Накладные расходы					1093,83							
Сметная прибыль					623,87							
Итого по разделу 1 Новый Раздел :					1008,92							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					4512,09							
Кровли					2901,18							
Деревянные конструкции					8422,19							
Итого					52192,31							
8 422,19 * 6,197												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Справочно, в ценах 2001г.											
	Материалы								5369,63			
	Машины и механизмы								266,17			
	ФОТ								1085,92			
	Накладные расходы								1093,83			
	Сметная прибыль								623,87			
	Итого по разделу 1 Новый Раздел											
	Раздел 2. СТЕНА											
7	ТЕРр53-9-7 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечением 200х200 мм НР (589,72 руб.), 85% от ФОТ СП (480 руб.) 70% от ФОТ	100 м венца	0,22	10918,63	3104,02	363,43	12,92	2402,1	682,88	79,95	2,84
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
	Накладные расходы								589,72			
	Сметная прибыль								480			
	Итого по разделу 2 СТЕНА :											
	Стены (ремонтно-строительные)								3471,82			
	Итого								3471,82			
	В том числе:								1639,27			
	Материалы								79,95			
	Машины и механизмы								685,72			
	ФОТ								589,72			
	Накладные расходы								480			
	Сметная прибыль								3471,82			
	Итого по разделу 2 СТЕНА											
	ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
	Накладные расходы								2402,1	682,88	79,95	2,84
	Сметная прибыль								589,72			
	Итого								480			
	Итого по разделу 2 СТЕНА :											
	Стены (ремонтно-строительные)								3471,82			
	Итого								3471,82			
	3 471,82 * 6,197								21514,87			
	Справочно, в ценах 2001г.								1639,27			
	Материалы								79,95			
	Машины и механизмы								685,72			
	ФОТ								589,72			
	Накладные расходы								480			
	Сметная прибыль								21514,87			
	Итого по разделу 2 СТЕНА											

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. ФУНДАМЕНТ												
8	ТЕР01-02-057-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,01 руб.) 72%=80% от ФОТ СП (7,39 руб.) 38%=45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,01	1946,33	1946,33			19,46	19,46		
9	ТЕР11-01-002-04 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство подстилающих слоев щебеночных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (71,34 руб.) 111%=123% от ФОТ СП (41,13 руб.) 64%=75% от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	1	300,12	53,53	81,44	10,74	300,12	53,53	81,44	10,74
10	ТЕР06-01-013-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Устройство подливки толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (126,69 руб.) 95%=105% от ФОТ СП (73,35 руб.) 55%=65% от ФОТ	100 м2 подливки под оборудование	0,2	2092,17	664,93	21,28	1,83	418,43	132,99	4,26	0,37
11	ТЕР06-01-013-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ПЗ=1,5; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36,27 руб.) 95%=105% от ФОТ СП (21 руб.) 55%=65% от ФОТ	100 м2 подливки под оборудование	0,2	12569,55	189,98	9,59	0,91	2513,91	38	1,92	0,18
12	ТЕР06-01-015-10 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Армирование подстилающих слоев и набетонки (установка арматуры) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17,58 руб.) 95%=105% от ФОТ СП (10,18 руб.) 55%=65% от ФОТ	1 т	0,1	472,84	181,41	55,51	3,64	47,28	18,14	5,55	0,36
13	ТСЦ-204-0019 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т	0,1	5423				542,3			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						3841,5	262,12	93,17	11,65			
Накладные расходы						265,89						
Сметная прибыль						153,04						
Итого по разделу 3 ФУНДАМЕНТ:						40,86						
Земляные работы, выполняемые ручным способом												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Полы									412,59			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									3806,98			
Итого									4260,43			
В том числе:												
Материалы									1145,24			
Машины и механизмы									93,17			
ФОТ									273,77			
Накладные расходы									265,89			
Сметная прибыль									153,04			
Итого по разделу 3 ФУНДАМЕНТ									4260,43			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3841,5	262,12	93,17	11,65
Накладные расходы									265,89			
Сметная прибыль									153,04			
Итого по разделу 3 ФУНДАМЕНТ :									40,86			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									412,59			
Полы									3806,98			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									4260,43			
Итого									26401,88			
4 260,43 * 6,197												
Справочно, в ценах 2001г.:									1145,24			
Материалы									93,17			
Машины и механизмы									273,77			
ФОТ									265,89			
Накладные расходы									153,04			
Сметная прибыль									26401,88			
Итого по разделу 3 ФУНДАМЕНТ												
Раздел 4. Перевозка строительного мусора												
14	СЦП1-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	Т	8	2,7				21,6			
		НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ										
15	СЦП3-3-35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 35 км, класс груза I	Т	8	36,05				288,4			288,4
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									310		288,4	
Итого по разделу 4 Перевозка строительного мусора :									21,6			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									288,4			
Перевозка грузов автотранспортом												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									310			
В том числе:									288,4			
Машины и механизмы									310			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 4 Перевозка строительного мусора									310		288,4	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого по разделу 4 Перевозка строительного мусора :									21,6			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									288,4			
Перевозка грузов автотранспортом									310			
Итого									1921,07			
310,00 * 6,197												
Справочно, в ценах 2001г.:									288,4			
Машины и механизмы									1921,07			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по разделу 4 Перевозка строительного мусора												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									13258,09	2013,69	727,69	31,72
Накладные расходы									1949,44			
Сметная прибыль									1256,91			
Итого по смете:									8422,19			
Итого по разделу 1 Новый Раздел									3471,82			
Итого по разделу 2 СТЕНА									4260,43			
Итого по разделу 3 ФУНДАМЕНТ									310			
Итого по разделу 4 Перевозка строительного мусора									16454,44			
Итого												
В том числе:									8154,14			
Материалы									727,69			
Машины и механизмы									2045,41			
ФОТ									1949,44			
Накладные расходы									1256,91			
Сметная прибыль									2963,6			
ндс 18%									19428,04			
ВСЕГО по смете												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									13258,09	2013,69	727,69	31,72
Накладные расходы									1949,44			
Сметная прибыль									1256,91			
Итого по смете:									52192,31			
Итого по разделу 1 Новый Раздел									21514,87			
Итого по разделу 2 СТЕНА									26401,88			
Итого по разделу 3 ФУНДАМЕНТ												


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 4 Перевозка строительного мусора												
Итого									1921,07			
Справочно, в ценах 2001г.:									102030,13			
Материалы									8154,14			
Машины и механизмы									727,69			
ФОТ									2045,41			
Накладные расходы									1949,44			
Сметная прибыль									1256,91			
ндс 18%									18365,42			
ВСЕГО по смете									120395,55			

Составил: И.И. Асеев И.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.И. Асеев И.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Исполнительная схема выполнения работ по ремонту жилого дома по адресу п.Первомайский ул.Ленина д.2-кв.1,2



Исполнил инженер МУП ПГО «УКСЗ»

Аникин Д.А.